



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘ (จากสามแยกไปทางบ้านสายทอง)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘ (จากสามแยกไปทางบ้านสายทอง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘
(จากสามแยกไปทางบ้านสายทอง)
/หน่วยงานโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๗๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ๑. ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลงดินไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร
ติดตั้งป้ายโครงการไวน์ลีย์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
ติดตั้งป้ายโครงการเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลาง ณ วันที่ : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๖.๑ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ห้วยตะเคียน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานพ สารรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชุมสิน แยมกระโทก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔ นายทรัพย์สิน บังพิมาย	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ห้วยตะเคียน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนคสล.ภายในบ้านกระทุ่มแทน(จากสามแยกไปบ้านสายทอง) อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบ ปร.4/1 ท จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	128,626.00	1.3624	175,240.06	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานทั่วไป	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			175,240.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			175,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.055 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,181,818.00 บาท

ผู้ประมาณราคา นายช่างโยธาวาสุโส
 (นายชวลิต เข้มกระโทก)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายมานพ สารรัมย์)

เห็นชอบ รองปลัด อบต.
 (นายเพชร ชากักดี)

อนุมัติ นายก อบต.
 (นายช้อน กองศรี)

คณะกรรมการประเมินราคา

1.

2.

3.

4.

5.

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ปจ4/1 ท

ชื่อโครงการ สายทางถนนคสล.ภายในบ้านกระทุ่มแทน(จากสามแยกไปบ้านสายทอง) อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.055 กม.

จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+055.000

ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง

6.00 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

0.30 เมตร

ประมาณราคาวันที่

29 มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง								
	งานดิน								
	1.1 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	363	1.72	624.36	1.3624	2.34	849.42	
	1.1.1 งานทรายถม	ลบ.ม.	17	492.11	8,119.77	1.3624	670.44	11,062.26	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง								
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.							
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								240ksc
	4.1.4(1) งานผิวทางคสล.หนา 15 ซม.	ตร.ม.	330	353.04	116,502.16	1.3624	480.97	158,720.10	
	4.1.4(2) Expansion Joint	ม.	6	73.39	440.36	1.3624	99.99	599.94	
	4.1.4(3) Contraction Joint	ม.	18	55.26	994.61	1.3624	75.28	1,355.04	
	4.1.4(4) Longitudinal Joint	ม.	55	25.44	1,399.35	1.3624	34.66	1,906.30	
	4.2 งานไหล่ทาง								
	4.2.5 งานผิวไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	5	110.18	545.38	1.3624	150.10	742.99	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.3 งานเครื่องหมายจราจร								
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	5.3.3(1) สีเหลือง	ตร.ม.		280		1.3624	381.47	-	
	5.3.3(2) สีขาว	ตร.ม.		280		1.3624	381.47	-	
	รวมทำงานต้นทุนงานทาง				128,626.00			175,240.06	

ผู้ประมาณราคา

(นายขุนสิน เข้มกระโทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

นายสมานพ สารรัมย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8 ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา



นาย.....

.....

.....

.....

.....

(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนกำหนด)

งบประมาณโครงการ เป็นเงิน 180,000 บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สัญลักษณ์แสดงที่ตั้งโครงการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 1 ช่วง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 55 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร หรือถมดินในเขตทางด้านละ 0.30 เมตร
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไว้นิตย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย




คณะกรรมการกำกับตรวจสอบกลาง

1.
2.
3.
4.
5.

แผนที่สังเขป
Scale No

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8 จากสามแยกไปบ้านสายทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8 ตำบลสูงจะเดียน ตำบลวังแดง จังหวัดนครราชสีมา	สำรวจเขียนแบบ	สำรวจเขียนแบบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบแผนที่
	(นายสุวิมล แต้กระโทก) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายสมชาย สารวิทย์) รย. กองช่าง	(นายชวน บุญศรี ผาสุกสม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงจะเดียน	(นายชื้อน กอหงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงจะเดียน	วันที่ เดือน ปี แสดงแบบ
					2560
					01
					03



สถานที่ก่อสร้าง	แบบป้ายโครงการ			แบบแผนที่	2560
ตำแหน่งที่ดิน	สำรวจ/เขียนแบบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	วันที่ เดือน ปี	แผ่นที่
	(นายสมาน ช่างรับ)	(นายสมาน ช่างรับ)	(นายสมาน ช่างรับ)	2560	จำนวนแผ่น
	นางสาววิภาดา ช่างรับงาน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะโก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตะโก	ปีงบประมาณ	01