

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ขุดลอกสระสาธารณะ (สระตะเคียน) แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.ล.ค. - 000 - 57

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 108,977.40 | 1.3266 | 144,569.42 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานทาง(ลูกรัง) | 58,457.75 | 1.3365 | 78,128.78 | |
| 3 | ประเภทงานทาง(คอนกรีตเสริมเหล็ก) | 19,369.16 | 1.3365 | 25,886.88 | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | 3,000.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 251,585.08 | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 250,000.00 | |
| | (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | |

ประมาณราคา

(นายจินดา ไตรวงศ์ย้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายชุมสิน แยมกระโทก)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

อนุมัติ

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ขุดลอกสระสาธารณะ (สระตะเคียน) แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.ล.ค. - 000 - 57

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานชลประทาน | 108,977.40 | 1.3266 | 144,569.42 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานทาง(ลูกรัง) | 58,457.75 | 1.3365 | 78,128.78 | |
| 3 | ประเภทงานทาง(คอนกรีตเสริมเหล็ก) | 19,369.16 | 1.3365 | 25,886.88 | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | - | - | 3,000.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 251,585.08 | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 250,000.00 | |
| | (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายชุมสิน แยมกระโทก)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายเพชร ชากักดี)